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Zaproszenie do ztozenia oferty szacunkowej w zakresie petnienia funkcji
wielobranzowego inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wykonania robét
budowlano — montazowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Adaptacja budynku
komunalnego potozonego przy ul. Narutowicza 2/4 w Poddebicach na lokale mieszkaniowe
i socjalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Poddebice, poprzez
utworzenie terendw zielonych przystosowanych do potrzeb starzejgcego sie spoteczenstwa”
dla nastepujgcych zadan inwestycyjnych:

Zadanie 1: ,Adaptacja budynku bytej komendy Powiatowej Policji potozonego przy ul.
Narutowicza 2/4 w Poddebicach wraz z budynkiem garazowym i przylegtym budynkiem

gospodarczym na lokale mieszkalne i socjalne” w formule zaprojektuj i wybuduj ;

IGKM. 7013.5.7.2026
Poddebice, dnia 04 maja 2026 .

Gmina Poddebice informuje, ze ponizsze postepowanie ma charakter szacowania wartosci
zamowienia i nie zostanie zakonczone wyborem oferty. Zamawiajacy jest zobowigzany
do przeprowadzenia szacowania wartosci zaméwienia w mysl ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W celu zapewnienia rzetelnosci i transparentnosci procesu, Zamawiajgcy
zdecydowat sie na szacowanie wartosci zamowienia, ktorego przedmiotem bedzie ustuga
polegajaca na wykonaniu prowadzeniu czynnosci wielobranzowego Inspektora nadzoru
inwestorskiego dla tych inwestycji.

Dokumentacja dostepna jest pod linkiem:

Zadanie 1

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1243006

W zwigzku z powyzszym prosimy o dokonanie szacunkowej wyceny i przestanie
wypetnionego formularza cenowego w wersiji elektronicznej (skan) do dnia 07 maja 2026 r.
do godz. 15 °° tej na adres: gmina_@poddebice.pl W razie jakichkolwiek watpliwosci
prosze o kontakt: 43 87 10 771.

Przedstawione ceny postuzg do ustalenia wartoéci szacunkowej tych zamowien.


https://platformazakupowa.pl/transakcja/1243006

Wycena bedzie miata charakter orientacyjny majgcy na celu rozpoznanie rynku. Nie stanowi
ona oferty w mysl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak réwniez nie jest ogtoszeniem w rozumieniu

ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Do obowigzkéw wielobranzowego inspektora nadzoru nalezy w szczegolnosci sprawowanie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z péz.zmn.) nad robotami
budowalnymi w zakresie: branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, wykonywanymi
przez wykonawce robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach niniejszego zadania nalezy

w szczegolnosci:

1)reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej ;

2) wspotpraca z autorem projektu;

3)opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawce
robot budowlano - montazowych, oraz ewentualne wnioskowanie o dokonanie jego zmiany
w trakcie prowadzonej budowy;

4)udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robét budowlano-montazowych;
5)sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlano - montazowych i stosowania przy
wykonywaniu tych robot wyrobdw zgodnie z art.10 oraz powiadamianie wykonawcow tych
robét o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robét
poprawkowych;

6)organizowanie w porozumieniu z Zamawiajgcym i obowigzkowe uczestnictwo

w cyklicznych naradach koordynacyjnych na terenie budowy oraz sporzgdzanie protokotow
z tych narad i przekazywanie ich Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, jak rowniez
przygotowywanie notatek w celu umozliwienia podjecia decyzji o kazdym zagadnieniu ktére
bedzie wptywato na postep robdt;

7)sprawdzanie i odbior robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie

w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow ;
8)kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

9)przygotowywanie do odbioru robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez wykonawce robot budowlano -montazowych dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robdt;

10)poswiadczenie terminu zakohczenia robét budowlano - montazowych;

11)dostarczanie Zamawiajgcemu wszelkich raportow, certyfikatéw, aprobat technicznych itp.



przygotowanych przez wykonawce robot budowlano - montazowych po zakonczeniu robot
oraz sprawdzanie ich autentycznosci;

12)powiadomienie Zamawiajgcego o ewentualnych roszczeniach wykonawcy robét
budowlano - montazowych oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego,

a stanem faktycznym na terenie budowy, rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
spraw technicznych powstatych w trakcie realizacji robot;

13)pomoc Zamawiajgcemu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i rozliczen oséb
trzecich powstatych przy realizacji inwestycji;

14)zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych,

w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bagdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacijg projektowg lub pozwoleniem na budowe;
15)przygotowywanie wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajgcego oraz instytucje finansujgce, lub procedury wdrazania projektu, sprawdzanie
kosztoryséw powykonawczych;

16)nadzorowanie i potwierdzanie wykonywanych przez wykonawcow roboét budowlano -
montazowych pod wzgledem technicznym i jako$ciowym, zielonych zamdwien opisanych
w przekazanej dokumentac;j;

17)sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu podpisanych protokotéw odbioréw robét
wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac;

18)sprawdzanie gotowosci do odbioru i pomoc Zamawiajgcemu w organizacji odbioru
konncowego robot budowlano-montazowych;

19)sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do
Zamawiajgcego;

20)egzekwowanie od wykonawcy robét budowlano - montazowych inwentaryzacji
powykonawczej robot;

21)weryfikowanie kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce
robot budowlano - montazowych;

22)kontrolowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robét budowlano -
montazowych w zakresie bhp,

23)udziat na kazde wezwanie Zamawiajgcego w kontrolach realizacji zadania
inwestycyjnego;

24)poswiadczenie usuniecia przez wykonawce robot budowlano - montazowych wad;
25)prowadzenie nadzoru nad pozostatymi pracami realizowanymi przez wykonawce robét
budowlano- montazowych niezwigzanymi z robotami budowlanymi;

26)zalecanie wykonawcy robét budowlano - montazowych wykonania dodatkowych badan

materiatéw lub roboét budzgcych watpliwosé co do ich jakosci;



27)analizowanie i zatwierdzanie sporzgdzanych przez wykonawce robét budowlano -
montazowych instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji;

28)wspieranie i Swiadczenie pomocy Zamawiajgcemu w negocjacjach dotyczacych
nierozstrzygnietych roszczen i sporéw z wykonawcg robét budowlano - montazowych;
29)uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zadania;
30)wykonywanie wszystkich innych polecen i zarzgdzeh Zamawiajgcego, niewymienionych
powyzej, a bedgce jednoczesnie niezbednymi dla prawidtowej realizacji i rozliczenia
zadania oraz zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego;

31)pomoc przy sporzadzeniu zestawienia srodkéw trwatych wedtug obowigzujgce;j
klasyfikacji rodzajowe;j.

2.3.Wykonawca bedzie kontrolowat budowe min. 2 razy w tygodniu, a w razie potrzeby na
kazde zgdanie Zamawiajgcego, przy czym:

a)przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy;
b)pobyty powinny odbywac sie nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu, kazdy musi by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy;

c)czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego oraz dotyczgcy czynnosci o ktérych
mowa powyzej powinien nastgpic¢ nie pdzniej niz w nastepnym dniu roboczym, po zgtoszeniu

chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin.
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Piecze¢ Wykonawcy

Gmina Poddebice
FORMULARZ

Odpowiadajgc na zaproszenie o dokonanie szacunkowej wyceny wartosci zamowienia

dotyczacego petnienia wielobranzowego inspektora nadzoru inwestorskiego - niniejszym

przedktadam mojg szacunkowg wycene zgodnie z wymogami przedstawionymi

w zaproszeniu do ztozenia oferty szacunkowej

Lp.

Szacunkowa wycena

Cena w zl netto

Cena w zt brutto

Warto$¢ zamowienia dotyczacego
petnienia wielobranzowego
inspektora nadzoru inwestorskiego
dla zadania 1:

»Adaptacja budynku byiej
komendy Powiatowej Policji
potozonego przy ul. Narutowicza
2/4 w Poddebicach wraz z
budynkiem garazowym i
przylegtym budynkiem
gospodarczym na lokale
mieszkalne i socjalne” w formule

zaprojektuj i wybuduj

llos¢ pobytéw

SIOWNIE: (- )

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT wg obowigzujgcych stawek.

( podpis i pieczatka Wykonawcy)
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